	KRYCÍ LIST ROZP	OČTU	
Název stavby	Rekonstrukce MK ul. Poplužní, Ostrava - Hrabová - II. etapa	JKSO	822 2
Název objektu		EČO	
Část			
Číslo zakázky	12-165	Misto	Ostrava - Hrabová
		IČO	DIČ
Objednatel	SMO, ÚMOb Hrabová		
Projektant	NOVÁ HUŤ - Projekce, spol. s r.o.		
Zhotovitel			
	Rozpočet číslo Zpracoval	Dne	

Rozpočtové náklady v CZK

Α	Zá	kladní rozp.	náklady	В	Doplňkové r	náklady	C		Náklady na umístění sta	vby	
1	HSV	Dodávky		8	Práce přesčas		13	Zaří	zení staveniště	0,00%	0,00
2		Montáž		9	Bez pevné podl.		14	Mim	ostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky		10	Kulturní památka		15	Úze	mní vlivy	0,00%	0,00
4		Montáž		11			16	Prov	ozní vlivy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	,,				17	geoi	m.plán, zaměření, PD skut.proved	0,00%	20 000,00
6		Montáž					18	NUS	S z rozpočtu	-	<u> </u>
7	ZRN (i	ř. 1-6)	938 966,45	12	DN (ř. 8-11)		19	NUS	6 (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		·	21	Kompl. činnost		22	Osta	atní náklady		
Pr	ojekta	ant			·		D		Celkové náklady		
						Ī	23	Sou	čet 7, 12, 19-22		958 966 Kč
Dat	um a p	odpis		Ra	zitko	Ī	24	DPH	1 14,00 % z 0,00		<u>,</u>
Ot	jedna	atel					25	DPH	1 21,00 % z		201 383 Kč
						-  -	26	Cer	na s DPH (ř. 23-25)	T	1 160 349 Kč
Dat	um a p	odpis		Raz	zítko	Ţ	E		Přípočty a odpočty		
Zh	otovi	tel					27	Doda	ávky objednatele		
						1			zavá doložka		
Dat	umap	odpis		Raz	zítko		29	 Zvýh	nodnění + -		

### **REKAPITULACE ROZPOČTU**

Stavba: Rekonstrukce MK ul. Poplužní, Ostrava - Hrabová - II. etapa

Objekt:

Objednatel: SMO, ÚMOb Hrabová

Zhotovitel:

JKSO: 822.2

Datum:

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
1	2	3	4	5	6	7

HSV	Práce a dodávky HSV	
1	Zemní práce	86 054,50
2	Zakládání	21 683,00
4	Vodorovné konstrukce	420,00
5	Komunikace	506 650,00
8	Trubní vedení	28 188,00
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	268 838,00
99	Přesun hmot	27 132,95
	<u>Celkem</u>	<u>938_966,45</u>

Stavba: Rekonstrukce MK ul. Poplužní, Ostrava - Hrabová - II. etapa

Objekt:

Část:

JKSO: 822 2

Objednatel: SMO, ÚMOb Hrabová

è

Zhotovitel:

Datum:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	Ē	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
-	2	က	4	2	9	7	8	6	10	+
		HSV	Práce a dodávky HSV							
		-	Zemní práce						86 054,50	
-	221	113107122	mm	m2	30,000	22,00		00'099	00'099	
2	221	113107223	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	m2	655,000	26,00		17 030,00	17 030,00	
က	221	113107242	Odstranění krytů pl přes 200 m2 živičných tl 100 mm	m2	655,000	34,00		22 270,00	22 270,00	
4	221	113151114	Odstranění živičného krytu frézováním pl do 500 m2 tl 50 mm s naložením	m2	30,000	42,00		1 260,00	1 260,00	
ιΩ	100	122102201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 1 a 2	m3	17,000	90,09		1 020,00	1 020,00	
ဖ	100	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3	m3	34,000	80,00		2 720,00	2 720,00	
7	100	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m3	34,000	1,00		34,00	34,00	
80	100	122302201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v homině tř. 4	m3	34,000	1,00		34,00	34,00	
6	001	122302209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 4 za lepivost	m3	34,000	1,00		34,00	34,00	
10	9	130001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	14,000	80,00		1 120,00	1 120,00	
11	001	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	2,000	120,00		840,00	840,00	
12	100	131201109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m3	2,000	1,00		7,00	2,00	
13	100	132201101	Houbení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	26,000	120,00		3 120,00	3 120,00	
4	001	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	26,000	1,00		26,00	26,00	
15	100	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	14,000	120,00		1 680,00	1 680,00	
16	100	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	щ3	14,000	1,00		14,00	14,00	
17	001	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	7,000	5,00		35,00	35,00	
18	904	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	EE.	93,000	80'00		7 440,00	7 440,00	

Stavba: Rekonstrukce MK ul. Poplužní, Ostrava - Hrabová - II. etapa Objekt: Část: JKSO: 822.2

Objednatel: SMO, ÚMOb Hrabová

Zhotovitel: Datum:

Hmotnost celkem	11																							
Cena celkem H	10	3 960,00	7 860,00	140,00	108,00	1 800,00	3 520,00	478,50	8 844,00	21 683,00	7 790,00	2 310,00	2 100,00	1 488,00	7 995,00	420,00	420,00	506 650,00	64 492,00	77 110,00	000 000	1 470 00	10 880.00	9 520,00
Montáž	6	3 960,00	7 860,00	140,00	108,00		3 520,00		8 844,00		00'062 2	2 310,00	•	1 488,00	7 995,00		420,00		64 492,00	77 110,00	200 600 00	1 470 00	10 880.00	9 520,00
Dodávka	80					1 800,00		478,50					2 100,00					·						
Cena jednotková	7	120,00	00'09	35,00	24,00	200,00	16,00	87,00	11,00		380,00	22,00	20,00	240,00	39,00		280,00		92,00	110,00	205 00	70.00	16,00	14,00
Množství celkem	9	33,000	131,000	4,000	4,500	9,000	220,000	5,500	804,000		20,500	105,000	105,000	6,200	205,000		1,500		701,000	701,000	טטט טאפ	21,000	000'089	680,000
ſΨ	5	m3	<u>.</u>	m3	m3	+-	m2	kg	m2		m3	m2	m2	E E	٤		m3		m2	m2	242	m2	m2	m2
Popis	4	Dosypání zemíny za obrubou	Poplatek za uložení zeminy (výkopku) na skládce (skládkovné)	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	písek	Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5	osivo směs travní parková rekreační	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	Zakládání	Obsyp tratívodů štěrkopískem tříděným fr. 8/16	Zřízení opláštění trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu	textilie GEOFILTEX	Lože pro trativody ze štěrkopísku tříděného	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože	Vodorovné konstrukce	Lože pod potrubí otevřený výkop z písku	Komunikace	Podklad ze štěrkodrtí fr. 16/32, tl.150 mm	Podklad ze štěrkodrti fr. 32/63, tl. 200 mm	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl	Zpevnění povrchu drobným kamenivem fr. 4/8 v množství 25 ka/m2	Postřík živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	Postřík živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2
Kód položky	3	171201102	171201211	174101101	175101101	583313450	180402111	005724100	181951102	7	211571111	211971121	693111440	212572111	212755214	4	451573111	ĸ	564451121	564761111	565155121	571905111	573111112	573211111
KCN	2	100	001	001	001	583	231	002	001		005	005	693	005	005		27.1		221	221	224	123	221	221
P.C.		19	20	21	22	23	24	25	56		27	88	29	8	31		32		33	34	35	98	37	38

Stavba: Rekonstrukce MK ul. Poplužní, Ostrava - Hrabová - II. etapa Objekt:

Část:

JKSO: 822 2

Objednatel: SMO, ÚMOb Hrabová

Zhotovitel:

Datum:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	Ş	Množství	Cena	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
-	c	,			ceikem	jednotkova				
-	7	2	4	2	9	7	8	6	10	11
39	221	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) 1140 mm	m2	680,000	198,00		134 640,00	134 640,00	
40	221	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	21,000	180,00		3 780,00	3 780.00	
41	592	592453000	dlažba zámková (např. BEST-BEATON) 20x16,5x8 cm, barva přírodní	m2	21,000		4 158,00		4 158,00	
		80	Trubní vedení						28 188,00	
42	271	837445122	Vyvrtání otvoru do stávajícího kameninového potrubí pro napojení potrubí PVC DN150	kus	2,000	110.00		220.00	220.00	
43	597	597133511	těsnící B - kroužek pro napojení potrubí DN150	kus	2,000	12,00	24,00		24,00	
44	27.1	871313121	Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 % DN 150	٤	13,200			264,00	264.00	
45	286	286112400	trubka PVC DN 150 (např. PIPELIFE), dl. 2m	kus	2,000	185,00	1 295,00		1 295,00	
46	271	877315211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG , DN 150	kus	11,000	32,00		352,00	352,00	
47	286	286113600	koleno kanalizace plastové KGB 150x30°	kus	3,000	59,00	177,00		177,00	
48	286	286113610	koleno kanalizace plastové KGB 150x45°	kus	3,000	63,00	189,00		189,00	
49	286	286113620	koleno kanalizace plastové KGB 150x67°	kus	2,000	75,00	150,00		150,00	
20	286	286113630	koleno kanalizace plastové KGB 150x87°	kus	3,000	75,00	225,00		225,00	
51	271	895941311	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců	kus	3,000	1 320,00		3 960,00	3 960,00	
52	592	592238664	skruž betonová pro uliční vpusť TBV-Q 500/290	kus	1,000	165,00	165,00		165,00	
53	592	592238665	skruž betonová pro uliční vpusť TBV-Q 500/590	kus	2,000	245,00	490,00		490,00	
54	592	592238663	skruž betonová pro uliční vpusť TBV-Q 500/590/150 VV	kus	3,000	240,00	720,00		720,00	
55	592	592238662	skruž belonová pro uliční vpusť TBV-Q 500/626 D	kus	3,000	188,00	564,00		564,00	
26	592	592238667	skruž betonová pro uliční vpusť TBV-Q 390/60	kus	3,000	140,00	420,00		420,00	
25	592	592238666	skruž betonová pro uliční vpusť TBV-Q 660/180	kus	3,000	160,00	480,00		480,00	
28	271	899203111	Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno	kus	3,000	220,00		00,009	00'099	
59	552	552421425	mříž D400 + rám BEGU	kus	3,000	2 051,00	6 153,00		6 153,00	
09	286	286618160	koš kalový pro uliční vpusť	kus	3,000	480,00	1 440,00		1 440,00	

Stavba: Rekonstrukce MK ul. Poplužní, Ostrava - Hrabová - II. etapa Objekt: Část:

JKSO: 822 2

Objednatel: SMO, ÚMOb Hrabová

Zhotovitel: Datum:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	€	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	9	7	8	6	10	11
61	221	899331111	899331111 Výšková úprava stávajících poklopů, hydrantů	kus	8,000	1 240,00		9 920,00	9 920,00	
62	271	899911115	899911115 Vyvrtání otvoru do stávající vpusti pro napojení potrubí DN150	kus	1,000	320,00		320,00	320,00	
		6	Ostatní konstrukce a práce-bourání						268 838,00	
63	221	914000000	Přechodné dopravní značení	soub	1,000	8 000,00		8 000,000	8 000,00	
64	221	916111113	Osazení obruby z velkých kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	ε	414,000	160,00		66 240,00	66 240,00	
65	583	583801590	kostka dlažební velká, žula velikost 160x160	į	27,000	2 730,00	73 710,00		73 710,00	
99	221	916131113	Osazení obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	E	414,000	200,00		82 800,00	82 800,00	
29	592	592174650	obrubník betonový BO 15/25	kus	414,000	92,00	38 088,00		38 088,00	
		66	Přesun hmot						27 132,95	
68	221	997221551	Vodorovná doprava suti do 1 km	t	391,445	8,00		3 131,56	3 131,56	
69	221	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti (vzd. skládky 10km)		391,445	8,00		3 131,56	3 131,56	
20	221	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	+	122,395	80,00	_	9 791,60	9 791,60	
71	221	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	269,050	40,00		10 762,00	10 762,00	
72	221	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	4	316,226	1,00		316,23	316,23	

Celkem

938 966,45